

Specifikace Fiche pro Výzvu

1.Platnost	19.12.2025
------------	------------

2.Název MAS		3.Registrační číslo MAS	
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.		442	
4.Vazba na vzorovou Fichi SP SZP			
Fiche 6 - Neproduktivní infrastruktura v krajině			
5.Název Fiche			
Fiche 3 - Neproduktivní infrastruktura v krajině			
6.Požadované procento dotace			
90 %			
7.Vazba Fiche na oblasti podpory/aktivity programového rámce SZP			
☒	a) Neproduktivní infrastruktura v krajině		
☒	b) Lesní a polní cesty		
☒	c) Prvky územního systému ekologické stability a protierozní opatření		
☒	d) Stezky v lese i mimo les		
☒	e) Drobné památky v krajině		
Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace podaného projektu (v Kč)		8.Min.	100 000
		9.Max.	1 000 000

Preferenční kritéria

Č.ř. 10.Znění preferenčního kritéria

1. Finanční náročnost projektu

11.Popis preferenčního kritéria

Body budou přiděleny na základě výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Změnou projektu nesmí dojít ke snížení přidělených bodů.

Č.ř.	12.Bodová hladina	13.Bodové hodnocení
1.	Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je do 500 tis. Kč včetně	15
2.	Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 500 tis. Kč, maximálně však 750 tis. Kč včetně	10
3.	Výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je větší než 750 tis. Kč, maximálně však 1000 tis. Kč	5

Č.ř. 10.Znění preferenčního kritéria

2. Délka realizace projektu

11.Popis preferenčního kritéria

Kritérium zvýhodňuje projekty s kratší dobou realizace.

Hodnotí se období od data podpisu Dohody do podání Žádosti o platbu na SZIF. Hodnocení se provádí dle údajů v Žádosti o dotaci. Kontrola probíhá dle data podpisu Dohody a dle data podání Žádosti o platbu na SZIF.

Č.ř.	12.Bodová hladina	13.Bodové hodnocení
1.	Z harmonogramu projektu vyplývá, že realizace projektu (od podpisu Dohody po podání ŽOP) bude do max. 6 měsíců od data podpisu Dohody.	15
2.	Z harmonogramu projektu vyplývá, že realizace projektu bude více než 6 měsíců, max. však do 12 měsíců od data podpisu Dohody.	10
3.	Z harmonogramu projektu vyplývá, že realizace projektu bude delší než 12 měsíců od data podpisu Dohody, maximálně však 24 měsíců.	5

Č.ř. 10.Znění preferenčního kritéria

3. Propagace nad rámec povinné publicity

11.Popis preferenčního kritéria

Součástí realizační fáze projektu (i jako nezpůsobilý výdaj) je propagace MAS anebo CLLD. Propagační aktivita bodovaná v tomto kritériu nesmí být totožná s povinnou publicitou projektu. Žadatel v Žádosti o dotaci uvede níže uvedenou formu propagace MAS/CLLD:

Informační tabule obsahující následující údaje:

- název projektu,
- text "byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Strategického plánu SZP na období 2023-2027" (popř. v množném čísle, pokud se jedná o více projektů),
- znak a logo EU,
- logo Strategického plánu SZP na období 2023-2027,
- logo Místní akční skupiny. Informační tabule musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu o minimálním rozměru 300 x 400 mm.

Informační tabule bude umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost (jako jsou například vstupní prostory budovy, vjezd do areálu apod.),

přednostně v místě realizace projektu, pokud je přístupné veřejnosti.

Hodnocení se provádí na základě údajů, které žadatel uvedl do Žádosti o dotaci. Kontrola se provádí na základě předložené fotodokumentace prokazující instalaci Informační tabule se všemi požadovanými údaji, která bude doložena k Žádosti o platbu. V případě potřeby bude provedena kontrola na místě.

Č.ř.	12.Bodová hladina	13.Bodové hodnocení
1.	V rámci projektu bude využita propagace MAS anebo CLLD nad rámec povinné publicity.	10
2.	V rámci projektu nebude využita propagace MAS anebo CLLD nad rámec povinné publicity	0

Č.ř. 10.Znění preferenčního kritéria

4. Součástí projektového záměru jsou jeho rizika a způsoby jejich eliminace

11.Popis preferenčního kritéria

V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.

Hodnocení a kontrola se provádí na základě údajů uvedených v Žádosti o dotaci v nepovinné příloze Hlavní rizika projektu. Vzor nepovinné přílohy Hlavní rizika projektu bude přílohou výzvy. V příloze žadatel uvede hlavní rizika v realizační fázi (minimálně 3 rizika) a fázi udržitelnosti (minimálně 3 rizika) a způsob jejich eliminace. Reálně nastavená rizika projektu budou obsahovat alespoň: 1) druh rizika a fázi projektu, ve které je možné riziko očekávat, 2) závažnost rizika na bodové škále 1 (nejnižší) - 5 (nejvyšší), 3) pravděpodobnost výskytu rizika na bodové škále 1 (nejnižší) - 5 (nejvyšší) a 4) popis předcházení/eliminaci rizika.

Č.ř.	12.Bodová hladina	13.Bodové hodnocení
1.	Žadatel v nepovinné příloze Hlavní rizika projektu uvedl hlavní rizika v realizační fázi a fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich eliminace.	10
2.	Žadatel v nepovinné příloze Hlavní rizika projektu uvedl rizika pouze v některé fázi či v neúplném znění, žadatel nepředložil nepovinnou přílohu.	0

18.Minimální počet bodů	25
--------------------------------	----